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MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
IMMOBILI DI COMPETENZA
DI AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE

MANUTENZIONE AREE A VERDE

periodo: dal 19 aprile 2021 al 18 aprile 2022

Capitolato Tecnico

Azienda Bergamasca Formazione
Azienda Speciale della Provincia di Bergamo
Sede legale Via Monte Gleno, 2 - 24125 Bergamo
035.3693711 - info@abf.eu - www.abf.eu



ART. 1
Oggetto dell’affidamento

L’affidamento ha per oggetto le seguenti prestazioni:

—  SFALCIO ERBA SUPERFICI A PRATO

— POTATURA SIEPI, CESPUGLI, ARBUSTI, PICCOLI ALBERI
— TAGLIO E PULITURA SOTTOBOSCO E ROVI

— DISERBO CHIMICO

presso i sottoelencati edifici di competenza dell'Azienda Bergamasca Formazione (A.B.F.) e di proprieta della Provincia
di Bergamo:

e C.F.P.di ALBINO - Via Padre Dehon n. 1/a, Albino;

e C.F.P.di BERGAMO - Via Monte Gleno n. 2, Bergamo;

e C.F.P.di CLUSONE —Via S. G. Barbarigo n. 27, Clusone;

e C.F.P.di CURNO - Via Padre Finassi n. 10, Curno;

e C.F.P.di SAN GIOVANNI BIANCO - Localita Monterosso n. 11, S. Giovanni Bianco;
e C.F.P.di TRESCORE BALNEARIO - Via D. Chiesa n. 12, Trescore Balneario;

e C.F.P.di TREVIGLIO - Via Caravaggio n. 50, Treviglio.

Responsabile Unico del Procedimento € il Sig. Daniele Rota, Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Azienda
Bergamasca Formazione, che ha validato il progetto.

Committente & Azienda Bergamasca Formazione, con sede in Bergamo, Via Monte Gleno n. 2.

Le lavorazioni previste vengono affidate e riconosciute “a corpo”, nelle proporzioni e per le opere specificate nel
Progetto Esecutivo e meglio descritte nell'Art. 3. Il Progetto contiene il calendario di riferimento per I'esecuzione delle
lavorazioni.

Qualora A.B.F. ravvisi la necessita di eseguire operazioni di manutenzione aggiuntive rispetto a quanto indicato nel
Progetto, esse dovranno essere di volta in volta preventivate, autorizzate e programmate congiuntamente da A.B.F. e
la Ditta, seguendo il listino prezzi di riferimento (Regione Lombardia anno 2021, vol. 1.1) ed applicando agli importi lo
stesso ribasso percentuale offerto per I'affidamento del servizio.

ART. 2
Durata e corrispettivo dell’affidamento

L’affidamento dei servizi di cui al’Art. 1 ha durata di 1 (UN) anno. Linizio dell’attivita & fissato per il 19 aprile 2021 e il
termine per il 18 aprile 2022; con facolta insindacabile per ABF di prosecuzione del Contratto per 1 (UN) ulteriore anno,
alle medesime condizioni.

Il corrispettivo totale dei lavori € stato determinato sulla base del Progetto Esecutivo allegato, attraverso una stima di
tutte le lavorazioni necessarie. L'importo annuale risulta cosi composto:

20.695,81 € per opere, soggetti a ribasso;
1.034,79 € per oneri per la sicurezza e per il rischio da Covid-19, non soggetti a sconti.
per un totale di 21.730,60 €. |l valore dell’appalto per la durata di 2 anni sara pertanto di 43.461,20 €.

La Ditta dovra formulare un’offerta sotto forma di sconto percentuale (%) da applicare all'importo determinato per le
opere.



ART.3
Designazione, forma e principali dimensioni delle opere

Le opere oggetto del presente Capitolato sono necessarie per la manutenzione delle zone a verde di pertinenza degli
immobili di competenza dell'Azienda Bergamasca Formazione e possono sommariamente riassumersi come segue:

° SFALCIO ERBA SUPERFICI A PRATO — Tutte le sedi di cui all’Art. 1

Sono comprese le prestazioni d’opera necessarie per I'esecuzione di n. 6 sfalci d’erba, di cui 2 da eseguire con tempistica
obbligata: uno a fine maggio (prima degli esami finali dei corsi DDIF), uno a inizio settembre (prima dell’inizio dell’anno
formativo). Sono escluse le sedi di Clusone e San Giovanni Bianco per le quali vige una diversa calendarizzazione (n. 2
tagli). Sono compresi I'asporto del materiale di risulta, il trasporto e I'onere di discarica.

Ogni intervento di taglio presso le sedi dovra essere preannunciato o concordato con le sedi o con I'Ufficio Tecnico di
A.B.F. con almeno 3 giorni d’anticipo, per valutare tutte le condizioni operative (meteo, orari di apertura della sede,
gestione delle superfici a parcheggio, concomitanza con altri interventi di manutenzione, etc...). Il calendario allegato
rappresenta comunque il principale riferimento per la programmazione degli interventi.

A operazione di sfalcio ultimata, i tappeti erbosi dovranno avere un'altezza compresa frai 3 e i 6 cm. Prima di avviare le
operazioni di sfalcio dovra essere eseguita la raccolta delle eventuali immondizie presenti e lo smaltimento delle stesse
in luogo autorizzato nel rispetto della legge con oneri a carico della Ditta e I'eliminazione di qualsiasi oggetto e residuo
vegetale (rami precipitati, foglie ecc.) che possano ostacolare le operazioni di sfalcio e rasatura, costituire intralcio o
compromettere I'ordine e il decoro.

Dopo lo sfalcio dovra essere rimosso qualsiasi residuo vegetale anche dai vialetti, dai cortili e dai piazzali adiacenti alle
zone oggetto d’intervento.

o Rasatura dei tappeti erbosi con tecnica mulching

La rasatura del tappeto erboso puo essere eseguita anche con tecnica mulching (in alternativa allo sfalcio tradizionale)
effettuata con apposite macchine tosaerba a ventola con lama rotativa, o similari, che non lascino tracce permanenti o
accumuli nel tappeto erboso, fatto salvo ricorrere alla rasatura con forbici manuali attorno alle piante e manufatti ove
non sia possibile la rasatura meccanica: il taglio deve essere effettuato con il tappeto erboso asciutto. L'impresa dovra
eseguire gli sfalci previsti SENZA raccolta del materiale falciato tenendo conto dell'altezza di taglio precedentemente
indicata e comunque non dovra essere danneggiato il manto erboso, non dovranno formarsi chiazze di terra né
dovranno essere lasciati in loco cumuli di materiale sfalciato a decomporsi.

Pertanto, gli interventi dovranno essere eseguiti con frequenza dettata dall'andamento stagionale.

. POTATURA SIEPI, ARBUSTI, ALBERELLI E CESPUGLI — Tutte le sedi di cui all’Art. 1

Sono comprese le prestazioni d’opera necessarie per I'esecuzione di n. 1 potatura di siepi, cespugli, arbusti e alberelli,
compresa la pulizia delle erbe infestanti, I'asportazione del materiale di risulta, il trasporto e I'onere di discarica (come
indicato nel progetto esecutivo allegato). Dovra essere posta particolare attenzione per siepi, arbusti e alberi situati in
corrispondenza di confini di proprieta di strade e/o aree pubbliche, nonché in prossimita di passaggi pedonali, percorsi
di evacuazione, aree di movimento di cancelli, facciate finestrate, cabine di trasformazione, telecamere della
videosorveglianza e altri impianti.

Le potature andranno eseguite con tecniche e modalita che rispettino le caratteristiche della specie arborea, nonché il
suo stato di crescita / vegetativo.

Qualora venga ravvisata la necessita di intervenire in maniera piu consistente o su alberature di dimensioni maggiori,
potranno essere richiesti alla Ditta interventi integrativi.

e  TAGLIO E PULITURA SOTTOBOSCO E ROVI — Sedi di Albino (bosco lato sud) e Clusone (cortile lato nord edificio
secondario)



Sono comprese le prestazioni d’opera necessarie per I’esecuzione di n. 1 sfalcio, taglio e pulitura del sottobosco di Albino
e delle zone a nord nella sede di Clusone, compresa la pulizia delle erbe infestanti, la rimozione di ramaglie precipitate
al suolo, il taglio alla base dei grossi rampicanti, I'asportazione del materiale di risulta, il trasporto e I'onere di discarica.
Dovra essere posta particolare attenzione per le zone in corrispondenza di confini di proprieta e di strade e/o aree
pubbliche.

Per la sede di Albino, sono previsti n. 2 ulteriori interventi di pulitura del sottobosco nella sua fascia perimetrale di
confine (2-2,5 m circa dalla recinzione). Andra posta attenzione per garantire che la vegetazione non debordi sul
pubblico marciapiede.

Sara compresa la pulizia delle erbe infestanti, I'asportazione del materiale di risulta, il trasporto e I'onere di discarica.

Tra gli oneri posti a carico dell'Impresa rientrano anche la raccolta dei rifiuti di ogni genere e I'eliminazione di qualsiasi
oggetto e residuo vegetale (rami precipitati, foglie ecc.) che possano ostacolare le operazioni di pulitura, costituire
intralcio o compromettere 'ordine e il decoro.

Dopo lo sfalcio dovra essere rimosso qualsiasi residuo vegetale anche dai vialetti, dai cortili e dai piazzali adiacenti alle
zone oggetto d’intervento

o Monitoraggio della Processionaria

Ai sensi del D.M. 20.05.1926 — D.M. 12.02.1938 — D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005 — D.M. 30.10.2007 e s.m.i. — Nota Reg.
Lombardia del 28.04.2011 e Note Reg. lombardia 11.01.2013 - Comunicazione ATS Bergamo
U.0050591.15.05.2018.h.17.11.

In occasione degli sfalci d’erba, delle potature e delle altre lavorazioni previste a corpo, dovra essere posta particolare
attenzione a eventuali tracce di infestazioni parassitarie, in particolar modo andra segnalata la presenza di
Processionaria del pino (thaumetopoea pityocampa) ed Euprottide (Euproctis chrysorrhoea).

In caso di presenza di infestazioni parassitarie, la Ditta incaricata dovra dare tempestiva comunicazione all'ufficio tecnico
di A.B.F. e al C.F.P. diriferimento, proponendo soluzioni e costi per gli interventi necessari alla bonifica.

e  DISERBO CHIMICO - Sedi di Albino (cortile superiore), Clusone (aree lato nord), S. Giovanni B. (pavimentazione
ingresso, limitrofa all’asfalto)

La Ditta dovra provvedere al diserbo nelle aree e alle scadenze indicate, con sostanze consentite dalle normative vigenti,
utilizzandole nelle quantita, nei modi e tempi prescritti dalle schede tecniche e di sicurezza di ciascun prodotto, a tutela
della sicurezza degli operatori, delle persone e dell’ambiente. In particolare, & da prediligere lo spargimento delle
sostanze negli orari precedenti le chiusure serali e nei giorni che precedono i weekend.

L’esecuzione degli interventi di cui al presente articolo € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. E compreso lo sgombero
delle aree da attrezzature e materiali, da delimitazioni e segnaletica temporanee, a conclusione di ogni intervento.

Non sono previsti diritti di chiamata.

ART. 4
Opere non comprese nell’affidamento - Interventi in urgenza

Solo su specifica richiesta scritta da parte di ABF, la Ditta si rende disponibile a effettuare interventi non previsti nel
progetto esecutivo, che verranno liquidati separatamente secondo i prezzi stabiliti sul Progetto Esecutivo o dedotti dal
Listino prezzi di Regione Lombardia anno 2021, Vol. 1.1, ribassati dello sconto offerto per I'affidamento. La Ditta deve
garantire I'esecuzione delle operazioni richieste entro e non oltre il termine di volta in volta stabilito, impiegando il
necessario personale e idonei mezzi, attrezzi, prodotti.



In caso di grave urgenza e pericolosita, su richiesta di ABF, la Ditta si rende disponibile a effettuare le opere per
I'eventuale messa in sicurezza, garantendone la priorita nell'esecuzione e tempi di intervento, piu precisamente si
chiede:

» reperibilita 24 ore su 24 con richiesta tramite posta elettronica o telefono;
» intervento entro 2 ore dalla chiamata, salvo casi di effettiva impossibilita, da accertarsi in consultazione
con A.B.F..

Gliinterventi saranno liquidati separatamente secondo le voci e i relativi prezzi stabiliti nel Listino di Regione Lombardia,
Vol. 1.1, anno 2021.

Non sono previsti diritti di chiamata.

La Ditta sara sempre, comunque, direttamente responsabile del servizio e cid restando impregiudicabile ogni altra
azione di A.B.F. per i provvedimenti previsti dalle norme vigenti.

ART. 5
Documenti che fanno parte del Progetto Esecutivo

Fanno parte integrante del progetto esecutivo e sono in esso richiamati i seguenti elaborati:

e Dimensionamento;

e Elenco delle lavorazioni;

e  Stima analitica delle lavorazioni;

e Calendario/programma degli interventi;

e Planimetrie edifici di competenza di A.B.F., con individuazione delle aree/lavorazioni;
e (Capitolato Tecnico;

ART. 6
Documenti che fanno parte del Contratto

Fanno parte integrante del Contratto e sono in esso richiamati, anche se non materialmente allegati:

e  Progetto Esecutivo;

e Listino Prezzi Regione Lombardia, anno 2021, Vol. 1.1;

e Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) ovvero Piano Operativo della Sicurezza (POS), ai sensi del D. Lgs. 81/08 (da
consegnare ad A.B.F. entro 7 (sette) giorni dalla stipula del Contratto;

e Documento Unico di Valutazione dei rischi Interferenziali (D. Lgs. 81/2008 Art. 26 comma 3).

ART. 7
Ordine e Condotta da tenersi nei lavori

Le prestazioni d’opera, meglio descritte nel progetto esecutivo, devono essere eseguite in via ordinaria dall’'impresa,
indipendentemente da una espressa richiesta da parte di A.B.F. (se non diversamente specificato). Prima di effettuare
ogni singolo intervento I'appaltatore dovra avvisare preventivamente i Responsabili di sede (o loro delegati) oltre che
|'ufficio tecnico di A.B.F., ai fini dell’accesso agli immobili di cui all’Art. 1.

A.B.F. si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di una determinata prestazione d’opera entro un
prestabilito termine di tempo o di disporre il programma di esecuzione delle prestazioni nel modo che riterra piu
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze intrinseche di determinati interventi, senza che |'impresa possa
rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.



Poiché gliimmobili in oggetto sono occupati da attivita scolastiche e istituzionali, I'impresa dovra adeguare il programma
e le modalita di esecuzione degli interventi alle prescrizioni dei singoli C.F.P. ovvero dei rispettivi Responsabili, al fine di
non pregiudicare tali attivita, senza che ci0 dia diritto a maggiori e/o ulteriori compensi.

L'Appaltatore dovra sviluppare i lavori per darli perfettamente compiuti, organizzando le lavorazioni in modo che non
siano pregiudizievoli alla buona riuscita delle opere, alla sicurezza sul cantiere, agli interessi di Azienda Bergamasca
Formazione e al regolare svolgimento delle attivita svolte all'interno dell’edificio oggetto di intervento.

Gli oneri di smaltimento di tutti i materiali di risulta, derivanti dal servizio oggetto dell’appalto, sono a carico
dell'impresa. Lo smaltimento di eventuali rifiuti speciali dovra essere eseguito ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006. La Ditta
incaricata, contestualmente alla presentazione della fattura, dovra produrre una idonea autocertificazione attestante
I"'avvenuto corretto smaltimento ai sensi della normativa vigente.

ART. 8
Pagamenti

Il corrispettivo per le opere a corpo, e quindi il relativo importo da fatturare, & determinato detraendo lo sconto
percentuale offerto sulle opere a corpo stimate nel Progetto Esecutivo, al netto delle ritenute di legge, e sara corrisposto
nei seguenti modi e proporzioni:

SCADENZA IMPORTO

30 giugno 2021 30% delle opere a corpo, oltre ai relativi oneri per la sicurezza

30 settembre 2021 | 30% delle opere a corpo, oltre ai relativi oneri per la sicurezza

31 dicembre 2021 | 30% delle opere a corpo, oltre ai relativi oneri per la sicurezza

30 marzo 2022 10% delle opere a corpo, oltre ai relativi oneri per la sicurezza

Sia per le opere identificate dal Progetto Esecutivo, sia per le eventuali opere di cui all’Art. 4, alle fatture di pagamento
emesse, la Ditta dovra obbligatoriamente allegare la seguente documentazione:

> bolle / rapporti di Intervento, comprovanti I’avvenuta esecuzione delle opere, timbrata e firmata dal
Responsabile della sede (o da suo delegato) dove si & svolto il servizio;
» l'autodichiarazione certificante lo smaltimento del materiale di risulta secondo le normative vigenti.

Ogni fattura emessa dovra tener conto del ribasso offerto per I'affidamento ed essere soggetta alla normativa della
scissione dei pagamenti, ex Art.17 ter D.P.R. n.633/72 (“split payment”), con esplicita dicitura. La liquidazione degli
importi da parte di A.B.F. avverra a 60 giorni dalla data di emissione.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su un conto corrente dedicato ed
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. La Ditta affidataria comunica ad A.B.F. gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Il contraente provvede, altresi, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Ai
fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna
transazione attuata da A.B.F., il codice identificativo di gara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
(Societa Poste Italiane SpA) ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni
determina la risoluzione di diritto del Contratto. Il contraente assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cuialla L. n. 136/2010 relativamente al presente Contratto (Art. 3, commi 8 — 9 —9 bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i.).



ART.9
Responsabilita, oneri ed obblighi vari a carico dell’appaltatore

Sono a carico dell'impresa incaricata delle opere di manutenzione oggetto del presente Capitolato gli oneri e obblighi
di seguito indicati.

La presentazione alla Direzione Lavori, entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione di affidamento, del Piano
Operativo di Sicurezza (POS), ai sensi del D. Lgs 81/2008.

La presa visione e condivisione, prima dell’inizio delle prestazioni d’opera oggetto dell’appalto, del Documento
di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), documento parte integrante del Contratto, ai fini delle
verifiche dei dati e degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. A tale fine la Ditta dovra procedere,
ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, ad una attenta visita dei luoghi oggetto del servizio, ad una ponderata
valutazione dei rischi per la salute e sicurezza degli studenti, del personale scolastico e del personale in servizio
presso gli uffici provinciali, all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione ed all'opportuna
istruzione ed addestramento del personale tutto adibito al servizio.

L’obbligo di assolvere ai propri doveri assicurativi, previdenziali e assistenziali relativi al proprio personale,
nonché di applicare integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il proprio comparto e gli
accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori descritti dal
presente Capitolato. Inoltre, I'obbligo di applicare il Contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza
e fino alla loro sostituzione e se, impresa cooperativa, anche nei rapporti con i soci;

Tali obblighi vincolano la Ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o dalla struttura e dimensione della Ditta stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;

L’adozione nell’esecuzione di qualunque genere di lavori, a proprie cure e spese e sotto I'esclusiva e piena
responsabilita del titolare e del personale tecnico da questi proposto ed incaricato, di tutte le misure prescritte
da leggi e regolamenti o da considerarsi di prudenza e di buona tecnica, compresa I'adeguata e aggiornata
formazione e qualifica tecnica, e di tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni di ogni specie a terzi e
alle cose di terzi, con particolare osservanza delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni di cui al D.
Lgs. n. 81/2008;

L’assunzione di tutte le responsabilita, civili e penali, che derivano dall’affidamento del presente appalto, per
sua cattiva conduzione e per fatti accidentali comunque dipendenti dalle opere e dagli interventi di
manutenzione e verifica affidati. La Ditta affidataria avra pertanto ogni pil ampia responsabilita per le opere
da lei direttamente eseguite in caso di infortuni, di danni e di incidenti, tenendo sollevati ed indenni A.B.F.
Provincia di Bergamo ed il loro personale da ogni azione o domanda al riguardo.

Il rispetto delle disposizioni legislative vigenti in merito alla prevenzione della diffusione del virus Covid-19
nonché al rispetto del Protocollo adottato da A.B.F..

La preventiva delimitazione e segnalazione delle zone di intervento per renderle interdette, mediante apposita
cartellonistica, vigilando con il proprio personale affinché non vi acceda personale non autorizzato.

La totale responsabilita per eventuali ammanchi nelle attrezzature di proprieta della Ditta appaltatrice o nei
materiali lasciati in cantiere non opportunamente custoditi, sollevando A.B.F. sin d’ora e integralmente;

Tutte le pratiche e gli oneri per I'occupazione temporanea delle aree pubbliche o private;

L’assoluto divieto di scavalcare recinzioni e cancelli perimetrali per accedere alle sedi di A.B.F. o a proprieta
confinanti;

L'adozione, da parte del personale operativo incaricato dell’esecuzione delle manutenzioni, di un
comportamento consono ad un ambiente pubblico e ad uso scolastico;

La massima attenzione a non danneggiare o imbrattare vetrate e serramenti, nonché apparecchiature e
impianti esterni di ogni genere (punti luce, unita esterne dei condizionatori, etc...).

Il rilascio della bolla / rapporto di lavoro a conclusione di ogni intervento presso le sedi, da far firmare per
accettazione al Responsabile di sede o da suo delegato.



ART. 10
Copertura assicurativa

La Ditta affidataria del servizio dovra consegnare prima della firma del Contratto per I'esecuzione del servizio copia
dell’assicurazione professionale, con chiara evidenza dei massimali, stipulata per tutti i rischi di esecuzione derivanti da
qualsiasi causa, che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio.

La ditta affidataria & responsabile ad ogni buon fine ed effetto di legge per qualsiasi danno possa derivare a terzi in
relazione al proprio servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di compenso o rivalsa
nei confronti di A.B.F..

ART. 11
Spese di Contratto, di registro e accessorie

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del Contratto e dei documenti e disegni di
progetto. Sono pure a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dal giorno dell’inizio dell’affidamento a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione

ART. 12
Cessione Contratto e subappalto

Non é consentita la cessione totale o parziale del servizio, pena la nullita del Contratto.

E ammesso il subappalto nei termini previsti dalla normativa vigente (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

ART. 13
Recesso e risoluzione del Contratto

A.B.F. e la Ditta affidataria del servizio di manutenzione descritto in questo Capitolato possono recedere o risolvere il
Contratto secondo quanto previsto dal Codice civile e dal D. Lgs. 50/2016, comunicandolo alla controparte tramite
raccomandata o posta elettronica certificata.

Alla Ditta affidataria spetteranno i compensi dovuti fino al giorno della comunicazione di recesso o risoluzione, che
verranno calcolati proporzionalmente alle quote trimestrali di cui al precedente Art. 8.

ART. 15
Tutela dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., i dati forniti dalla/e impresa/e saranno trattati da A.B.F., titolare del trattamento, al
solo fine dell’espletamento dell’affidamento dei servizi di cui al presente Capitolato ed alla stipula ed esecuzione del
Contratto.

ART. 16
Foro competente

Per eventuali controversie legate all’espletamento del servizio e al Contratto, si fara riferimento al Foro di Bergamo.
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